



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax 22 484 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia 27.04.2020 r.

ZP.271.16.04.2020

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.”; Część nr 1 – Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna; Część nr 2 – Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8KL w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres udzielonej gwarancji	Termin realizacji przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	BUDWEX Mieczysław Wasilewski Truskaw ul. 3 Maja 89 05-080 Izabelin	Część nr 1 – 39.507,76 zł; Część nr 2 – 114.247,23 zł.	dla części nr 1 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
2	RONMONT Rafał Ronowicz 95-100 Zgierz ul. Leśmiana 6/35	Część nr 1 – 34.411,44 zł Część nr 2 – 88.967,04 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
3	Zakład Instalacji Elektrycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke 05-120 Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 7	Część nr 1 – 26.851,07 zł; Część nr 2 – 79.164,39 zł.	dla części nr 1 i 2 – 48 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
4	PHU”IPE” Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25 63-230 Witaszyce	Część nr 1 – 32.460,95 zł; Część nr 2 – 91.757,90 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
5	ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska ul. Powstańców 4A/2 05-230 Kobyłka	Część nr 1 – 26.921,48 zł; Część nr 2 – 83.398,46 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
6	Zakład Usług Elektrycznych „ELPRZEM” Mieczysław Prędotą 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Słoneczna 10	Część nr 1 – 34.440,00 zł; Część nr 2 – 84.808,50 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
7	ELVOT Energetyka i Oświetlenie Bogdan Uziębło 05-077 Warszawa ul. Szklarniowa 5D	Część nr 1 – 67.000,00 zł; Część nr 2 – 26.000,00 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
8	„Podkowa” Sp. z o.o. ul. Staniewicka 1 0-310 Warszawa	Część nr 1 – 33.388,50 zł; Część nr 2 – 83.461,50 zł.	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni

9	Energo-Bud Grzegorz Chmiel 05-840 Brwinów Ul. Pszczelińska 99F lok. 18	Część nr 1 – 28.800,45 zł; Część nr 2 – 69.175,20 zł	dla części nr 1 i 2 – 60 miesiące	dla części nr 1 i 2 - do dnia 30.09. 2020 r.	21 dni
---	--	---	---	--	--------

Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:


Część nr 1: 29.996,66 zł brutto,

Część nr 2: 139.134,61zł brutto.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska nr 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta – parter.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Renata Skonieczna